

НАРУЧИЛАЦ

ЈП за путеве и стам. Ком.делатност Алексинц

Душана Тривунца 7/2 18220 Алексинац

Број ЈНМВ 23/2018

Број извештаја : 1176/5

Датум : 18.10.2018.године

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС „ бр 124/2012,14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије за јавне набавке бр.1176/4 од 18.10.2018.године.Директор наручиоца, доноси

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈНМВ 23/2018
У поступку јавне набавке мале вредности
ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И ПРИПАДАЈУЋИ ПРОИЗВОДИ
– ПРОИЗВОДИ ОД БЕТОНА –

Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 23/2018 за набавку добара – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И ПРИПАДАЈУЋИ ПРОИЗВОДИ- ПРОИЗВОДИ ОД БЕТОНА , јер нису испуњени услови за доделу уговора.

Образложење

Наручилац је дана 09.10.2018.године покренуо поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 23/2018 за набавку добара – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И ПРИПАДАЈУЋИ ПРОИЗВОДИ- ПРОИЗВОДИ ОД БЕТОНА по одлуци од 08.10.2018.године са процењеном вредношћу у износу од 700.000,00дин.По плану јавних набавки за 2018 год.ред.бр.1.1.19.са финансирањем из сопствених прихода –трошкови материјала.

У поступку је учествовао два понуђача.

У извештају о стручној оцени понуда бр.1176/4 од 18.10.2018.год.је наведено: да наручилац није прибавио ниједну понуду.

1. Подаци о понуђачима

-Beton Design Systems Мрамор, Мраморско брдо б.б. ПИБ:100232937 МБ:55418225 понуда заведена под бројем 1210 дана 17.10.2018.године у 09:40 часова

-Elektra sistem doo Ул.Палмира Тољатија 5/III Нови Београд ПИБ:100134496 МБ:06968139 понуда заведена под бројем 1211 дана 17.10.2018.године у 09:45 часова

2. Подаци о одбијеним понудама

Укупан број понуда износи: две

Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

-Beton Design Systems Мрамор, Мраморско брдо б.б. ПИБ:100232937 МБ:55418225 са понудом број 78/2018 од 16.10.2018.године и понуђеном ценом без ПДВ-а 706.425,00 динара, односно са ПДВ-ом 847.710,00 динара, трошкови транспорта на терет Понуђача, Рок и начин плаћања 45 дана одложено плаћање од датума рачуна , вирманом, рок важења понуде 30дана, рок испоруке 1 радни дан, гарантни рок 2 године, место и начин испоруке Магацин Наручиоца у Ул. Васе Николића б.б. Алексинац

Понуђач у понуди није доставио извештај о испитивању за понуђена добра.

Понуда наведеног понуђача је благовремена али не прихватљива и не одговарајућа јер износ понуђене вредности прелази износ процењене вредности набавке.

-Elektra sistem doo Ул.Палмира Тољатија 5/III Нови Београд ПИБ:100134496
МБ:06968139са понудом број 121/18 од 15.10.2018.године и понуђеном ценом без
ПДВ-а 909.000,00 динара, односно са ПДВ-ом 1.090.800,00 динара, трошкови
транспорта на терет Понуђача, Рок и начин плаћања 45 дана након испоруке робе,
рок важења понуде 30 дана, рок испоруке 1 радни дан, гарантни рок 12 месеци,
место и начин испоруке Магацин Наручиоца у Ул. Васе Николића б.б. Алексинац
Понуда наведеног понуђача је благовремена али не прихватљива и не одговарајућа јер
износ понуђене вредности прелази износ процењене вредности набавке.

3. Начин примене критеријума за оцењивање понуда
Критеријум за оцењивање понуда је : **најнижа понуђена цена.**

4. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да наручилац није прибавио
ни једну прихватљиву понуду.
Комисија предлаже да се поступак набавке за набавку ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И
ПРИПАДАЈУЋИ ПРОИЗВОДИ– ПРОИЗВОДИ ОД БЕТОНА – обустави јер нису испуњени
услови за доделу уговора у складу са Чланом 109. Став 1. Закона о јавним набавкама, и
понови чим се створе услови за то.

5. Подизвођач

Подизвођач: нема

Сходно наведеном ,обуставља се поступак јавне набавке мале вредности у смислу
одредбе члана 109, став 1, Закона о јавним набавкама.

Поступак јавне набавке ће се поновити.

Одлуку ће наручилац објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страни
у року од три дана од дана доношења исте, а све у складу са Чланом 109. Став 3.

Поука о правном леку: Против ове одлуке може се преко Наручиоца поднети
захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних
набавки у року од 5 дана од пријема исте.

Директор,



Милошевић Милош спец. стр. инж. саобр.